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OST B-01
1. Czes¢ ogodlna

1.1 Nazwa zamowienia nadana przez zamawiajgcego

Przedmiotem zamoéwienia jest ,Przebudowa pomieszczerh Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej MSWIA dla potrzeb oddziatu operacyjnego”

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych, zwigzanych z przebudowg pomieszczen jak wyzej

Zaprojektowane zostaly nastepujgce roboty:

- Rozbidrki -

- Wykonanie nadprozy

- Scianki i zamurowania

- Tynki i wyktadziny $cienne

- Posadzki

- Malowanie

- Wymiana stolarki drzwiowej

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji rob6t, zgodnie
z zakresem wymienionym w pkt. 1.2.

1.4 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Mr 202, poz. 2072),

Wspolny Stownik Zamoéwien,

1.5 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i roboét tymczasowych

- Nie dotyczy

1.6 Informacje o terenie budowy

1.6.1 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania reali-
zacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego robét. Przed przystgpieniem do robét Wyko-
nawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji i za-
bezpieczenia placu budowy.

1.6.3 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw bhp,

- pouczenia pracownikéw o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowe] inwestycji,
- zapewnienia pracownikom srodkow ochrony osobiste;.

1.6.4 Organizacja ruchu

Nie dotyczy.
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1.7 Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng zatwierdzong wazng de-
cyzjg o pozwoleniu na budowe;

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy doty-

czgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania ;

Stosujgc sig do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegodiny wzglad na:

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzy-
mywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budo-
wy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy beda
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako re-
zultat realizacji robét albo przez personel wykonawczy.

1.10 Zaplecze

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalne z sani-
tariatem. W zapleczu bedzie miejsce dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; bedzie tam réwniez
przechowywany Dziennik Budowy.

1.11 Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za materialy i urzgdzenia uzywane do robét,
od daty rozpoczecia prac, do daty odbioru koncowego. Utrzymanie robét powinno byé prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do mo-
mentu odbioru koficowego robdt. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac roboty, jezeli
Wykonawca w jakimkoiwiek czasie zaniedba ich utrzymania: w takim przypadku na polecenie In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe, nie pdz-
niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przed-
stawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Niezaleznie od postanowient warunkéw Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, w
tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajéow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza pra-
wo poiskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, bedg stosowane przez Wyko-
nawce w jezyku polskim.
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1.13 Zakres robot objetych ST, zgodnie z klasyfikacjg WSZ

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,

roboty ziemne
Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
Grupa 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
Wykonanie nadprozy
- Scianki dziatowe i zamurowanie otworow
Tynki i oktadziny Scienne
Posadzki
Wymiana stolarki drzwiowej
Malowanie

1.14 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN - ISO
7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogéine” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy stosowane
w umowach”.

2. Wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1 Wymagania ogolne.
Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniu przedsiewziecia powinny posiadac atesty i certy-
fikaty jakosci. Zalecane stosowanie materiatdw krajowych.

2.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto-
$ciowany przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sig niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szko-
dliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagan
technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow '

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
roboét:

— byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

— byly zabezpieczone przed wptywem promieniowania stonecznego (wazne w przypadku tworzyw

sztucznych),
— zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwosci,
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— byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach uzgod-
nionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach wyznaczo-
nych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta i Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W
przypadku braku ustalenn w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w ter-
minie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie $ro-
dowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow Unii Eu-
ropejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i warun-
koéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifi-
kowane i niedopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwo$é przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie prze-
widzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na wia-
sny koszt.

5. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Umowsg i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestor-

skiego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elemen-
tow robét, zgodnie z dokumentacja projektowg lub przekazanymi na pi$mie instrukcjami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robét, jesli wyma-
gac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskie-
go nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i ele-
mentow roboét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowe;j,
ST normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni
wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania robét.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola, badania i odbior rob6t budowlanych

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie osiagniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
peing kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigcza-
jac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne do pobierania prébek i badar
materiatow oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z cze-
stotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zageszczenia materiatéw w wykopie przeprowadzaé nale-
zy co 50,0 m.

6.2 Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe ba-
dania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wy-
tyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow badarn.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od Wyko-
nawcy pobrania pobierania prébek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodno$é¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST, na pod-
stawie wynikow badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzié badania niezalez-
nie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg nie-
wiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laborato-
rium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badarn, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw i robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty badar i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6 Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badar jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé

z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robét bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badar bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadajgce wazne legitymacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich wtasciwosci z ST, to takie materiaty i

urzgdzenia zostang odrzucone.

7. Przedmiar i Obmiar robét

7.1 Wymagania dotyczace przedmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce przedmiaru robot okreéla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytko-
wego.

7.2 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Umowa, w jednost-

kach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestor-
skiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inspektora Nadzoru Inwestorskie-

go.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej

ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.3 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugoéci i odlegtosci pomigdzy wyszczegéinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wy-
maganiami Specyfikacji Technicznych.

7.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Nie dotyczy.
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8. Sposéb odbioru robét budowlanych

Przejecie robét odbywac sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru robét
okresla PN-92/B-10735. Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po uptywie rekojmi.

9. Sposob rozliczen

9.1 Ustalenia ogolne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nieprzewidziane) rozli-
cza sie wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

9.2 Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwaranciji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wyko-
nawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargows.

9.3 Koszty odtwarzania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen i obiek-
tow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robét ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umownej.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robét jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe i
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

10.2 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego i Wyko-

nawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Od-

powiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w

Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane

trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,

podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegolnych elementow robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opoOznienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem po-
wodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koficowych
odbiorow robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

Strona 8



dane dotyczagce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przed-
tozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania
sie.

10.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujgce dokumenty:
— protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

— protokoty odbioru robdét,

— protokoly z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— korespondencje na budowie.

10.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

10.5 Przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118,
Z poézniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 );

~ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 240,
poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz.
902, z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz.
690)
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SST B-01-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce przebudo-
wy pomieszczen Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWIA dla potrzeb od-

dziatu operacyjnego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wehodza:

— Rozbiorki

—  Woykonanie nadprozy

— Scianki i zamurowania

— Tynki i wyktadziny $cienne

— Posadzki

— Malowanie

— Wymiana stolarki drzwiowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja pro-
jektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

- Scianki dziatowe wykonac nalezy z bloczkéw betonu komoérkowego.
- Zamurowania otworéw w $cianach konstrukcyjnych wykonac z ceglty wapienno piaskowej lub

bloczkéw betonu komérkowego.
- Nadproza w $cianach konstrukcyjnych wykonac z ksztattownikéw stalowych walcowanych na

goraco.
- Stolarka drzwiowa PVC, aluminiowa oraz drzwi przeciwpozarowe, Farby muszg by¢ zmywalne,

przeznaczone dla obiektow stuzby zdrowia.
Ptytki $cienne i terakota muszg by¢ odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

3. Sprzet

- Sprzet reczny i elektronarzedzia.

4. Transport

Materiaty do wykonania robét przewozic mozna dowolnymi érodkami transportu.
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5. Wykonanie robot

5.1. Scianki dziatlowe i zamurowania

Scianki dziatowe murowac nalezy z bloczkow betonu komérkowego. Scianki powinny byé posado-
wione na warstwie podktadowej posadzki.

Otwory w $cianach noénych zamurowac na petna grubosc éciany.

5.2. Nadproza w $cianach nosnych

Nadproza w $cianach konstrukcyjnych wykonac z ksztattownikéw stalowych walcowanych na gorg-
co w Scistym rygorze technologicznym zgodnie z projektem. Przed rozpoczeciem wyburzen i osa-
dzaniu belek, nalezy podeprzec istniejacq $ciane wedtug zalecer: zawartych w PT.

5.3. Wykonczenie $cian i sufitow

Na Scianach w pomieszczeniach wskazanych w PT wykonac nalezy obtozenie z plytek ceramicz-
nych odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Pozostate $ciany i sufity pomalowac nalezy
farbg zmywalng po uprzednim zeskrobaniu starej farby, wyszpachlowaniu, wykonaniu gtadzi.

5.4. Posadzki

Po zerwaniu starych warstw posadzki, podtoze nalezy wyréwnac i wyszpachlowac, na przygotowa-
ne podfoze potozyc nalezy wyktadzing TARKET lub terakote — zgodnie z PT. w sposéb Zapewniajg-
cy szczelnosc powierzchni. Polgczenie ptaszczyzny sciany i podiogi wykonac jako wyoblone

5.5. Osadzenie stolarki drzwiowej
Stolarke drzwiowg osadzac nalezy w sposdb wskazany przez producenta.

6. Kontrola jakosci robot
Zgodnie z pkt.6.0. OST

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:
— m2im3 w zaleznosci od rodzaju robét

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Sposéb rozliczen
Sposob rozliczen podano w OST pkt 9
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10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118,

Z pozniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 .,
Nr 240, poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr
129, poz. 902, z pézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr

75, poz. 690)
PN-B-03001/2007 Roboty murowe
EN-14351-1/2006 Okna i drzwi

% A
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