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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT



1.0. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t instalacyjnych zwigzanych z przebudowg bloku operacyjnego w budynku
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych w
Koszalinie przy ul. Szpitalnej 2.

1.2ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw robot.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

= Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

= Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

= Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

= Nadzér Inwestorski - osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

= Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Nadzér Inwestorski , w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

= Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.
= Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

= Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

= (Ogllne wymagania dotycz gce robdt - wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonanych robdt, bezpieczehAstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczna i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

= Przekazanie terenu budowy - zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplety Specyfikacji Technicznej.

= Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.

= Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj aq Projektow g i Specyfikacj a Techniczn g — Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé



ich waznosci wymieniona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Nadzér Inwestorski oraz Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg
wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiatly beda zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjg Techniczng . Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgca jakosc
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy — wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow ( jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét W
miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania  robét - wykonawca ma obowigzek znac i
stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Ochrona przeciwpo zarowa - wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia - materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na srodowisko. Materiaty, ktore
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami i dokumentacja projektowa, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasno sci publicznej i prywatnej - jezeli teren budowy przylega do terenéw z
zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Bezpiecze astwo i higiena pracy - podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.



Ochrona i utrzymanie robot - wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie
materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia rob6t przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru kohcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Nadzoru Inwestorskiego projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe, nie
pbézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si € do prawa i innych przepisbw - wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Nadzér Inwestorski i
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Réwnowa zno$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych - gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Nadzér Inwestorski. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia.

Dokumentacja rob6t monta zowych - dokumentacje rob6t montazowych stanowia: - projekt
budowlany w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75,
poz. 664), - dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi zmianami), - dokumenty
Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobow, - protokoty odbioréw czesciowych, koncowych
oraz rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zalgczonymi protokotami z badan
kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p4zniejszymi zmianami).



2.0MATERIALY

» Zrodla uzyskania materialbw - co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia, szczegolowe informacje dotyczace
proponowanego materiatu, zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialéw jak
rowniez w razie koniecznosci odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow. Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

* Warunki przyj ecia na budow e materialdw do rob6t monta zowych - wyroby do robét
montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki: sg zgodne z
ich wyszczegélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej , sg wlasciwie oznakowane i opakowane , spetniajg wymagane wihasciwosci
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia , producent dostarczyt dokumenty
Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot
montazowych - wyrobéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

= Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom - materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego. Jesli Nadzér Inwestorski i Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Nadzor Inwestorski. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduj a sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlkas  ne ryzyko , licz gc sie z jego
nieprzyj eciem, usuni eciem i niezaptaceniem.

= Wariantowe stosowanie materiatdw - jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna  przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materialu z uwagi na wykonanie
ewentualnych badan wymaganych przez Nadzér Inwestorski. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

=  Przechowywanie i skladowanie materiatow - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i bylty dostepne do kontroli przez
Nadzér Inwestorski. Miejsca czasowego skladowania materialdw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego.

3.0SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, w
przypadku braku ustalen w wymienionym wyzej dokumencie, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4.0 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow



transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako $¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno $¢ z dokumentacj q
projektow a, wymaganiami specyfikacj g techniczn a, oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiaj gcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdét.
Polecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zasady kontroli jako $ci robot - celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatow.

= Certyfikaty i deklaracje — Nadzor Inwestorski moze dopusci¢é do uzycia tylko te materiaty,
ktore posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepis6w i dokumentéw technicznych , deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznej . W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng , kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢c te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj g tych wymaga n beda odrzucone.

7.0 DOKUMENTY BUDOWY

= Dziennik budowy -  dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do zakonczenia rob6t budowlanych. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru
Inwestorskiego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: date przekazania
Wykonawcy terenu budowy oraz date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6linych elementéw robét, przebieg
robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi
i polecenia Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego, daty zarzadzenia wstrzymania robét, z
podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane
dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dane dotyczace jakosci materiatow,
ewentualnych prac zwigzanych z pobieraniem probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu rob6t. Propozycje, uwagi
i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Nadzorowi
Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Nadzoru



Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Nadzor Inwestorski do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

= Dokumenty zastosowanych materiatow - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci
materialtdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Nadzorem Inwestorskim. Dokumenty
te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru
Inwestorskiego.

= Pozostale dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej
wymienionych nastepujgce dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoly przekazania terenu budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne

umowy cywilno — prawne, protokoty odbioru robét, protokolty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
=  Przechowywanie dokumentow budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8.0 0DBIOR ROBOT

» Rodzaje odbioréw rob6t - W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznej,
roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru: odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi koncowemu.

= Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robo6t. Odbioru robot
dokonuje Nadzor Inwestorski. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzér Inwestorski oraz
Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzér
Inwestorski i Zamawiajacego. Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu Nadzér Inwestorski w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami .

= Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot
dokonuje komisja odbioru koncowego.

= QOdbidr ostateczny robaét.
Zasady odbioru ostatecznego robot odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t
oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna . W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupelniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykornczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty: dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami
jesli zostaty ustalone w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw
(oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych i protokoty z przeprowadzonych préb i badan,
zgodne z specyfikacjg techniczng , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci
wbudowanych materiatow zgodnie z specyfikacjg techniczna, potwierdzenie zgodnosci
wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami, protokoty odbioréw technicznych-czesciowych, protokoly wykonanych badan
odbiorczych, dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym UDT,
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow, instrukcje obstugi instalaciji,
oswiadczenie wydelegowanego przez zamawiajagcego personelu o przeprowadzonym
szkoleniu w obstudze zamontowanych urzadzen. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Ustalenia ogdlne - podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentacji projektowe;.

Warunki umowy i wymagania ogélne ST-  Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw
umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

Zasady rozliczenia i ptatno $ci - rozliczenie rob6t montazowych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robét obliczona na
podstawie: okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za
okreslony zakres robot .

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2013 poz 1409)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac



projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. B edzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymaga n” prawnych w odniesieniu do u zywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. B edzie informowat zarz adzajacego realizacj 3 umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiaj ac kopie atestow i innych wymaganych  swiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJA :
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
GAZOW MEDYCZNYCH



1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowiej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych przebudowa bloku
operacyjnego w budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych w Koszalinie przy ul. Szpitalnej 2.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3Zakres robot obj etych

Zakres prac objetych w/w zadaniem :

*+ Przebudowa istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb sal operacyjnych,
przygotowania lekarzy, Sali nadzoru poznieczuleniowego
4+ Budowa instalacji c.w.u. cyr. oraz wody zimnej i kanalizacji sanitarnej w zakresie
podtgczenia nowych urzadzen,
4+ Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
*+ Budowa instalacji gazéw medycznych
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
przepisami.

1.50g06Ine wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacje
Inspektora Nadzoru, Nadzoru Autorskiego , Zamawiajacego

1.6 MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Uzyte materiaty
Instalacja wod - kan



pomieszczenie przygotowania lekarzy [2, 13]

*

myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa ze stali nierdzewnej montowana do S$ciany o
wymiarach 1600x520x440mm, gtebokosci komory 200mm wyposazona w baterie
bezdotykowe Scianne zasilang bateryjnie.

tazienka [8, 21, 24]

+

*

*
+

*

Umywalka porcelanowa 55x44 mocowana na srubach z pdtpostumentem bez otworu
przelowowego.

Elektroniczna bateria umywalkowa Scienna, sterowana fotokomodrka. Bateria wyposazona w
wylewke obrotowg, zawory zwrotne, filtry siatkowe ze stali nierdzewnej oraz zawory
odcinajgce w korpusie umozliwiajgce regulacje wielkosci przeptywu, regulacje temperatury
wody zmieszanej, odciecie wody zimnej i gorgcej na czas czynnosci konserwacyjnych.
Zasilanie standardowg alkaliczng baterig 9V.

Miska kompaktowa z odptywem uniwersalnym oraz sptuczka 3/6L.

Kabina prysznicowa kwadratowa 90 , brodzik kwadratowy z odptywem 90mm ze
zintegrowang obudowag oraz podstawa styropianowa.

Bateria natryskowa podtynkowa

Punkt obserwacyjny [9]

*

*

Umywalka porcelanowa 55x44 mocowana na srubach z pétpostumentem bez otworu
przelowowego.

Elektroniczna bateria umywalkowa Scienna, sterowana fotokomodrkg. Bateria wyposazona w
wylewke obrotowg, zawory zwrotne, filtry siatkowe ze stali nierdzewnej oraz zawory
odcinajgce w korpusie umozliwiajgce regulacje wielkosci przeptywu, regulacje temperatury
wody zmieszanej, odciecie wody zimnej i gorgcej na czas czynnosci konserwacyjnych.
Zasilanie standardowg alkaliczng baterig 9V.

Pokdj lekarzy [11]

+ Zlewozmywak jednokomorowy 120x60x85cm

4 Elektroniczna bateria umywalkowa $cienna, sterowana fotokomdrky. Bateria
wyposazona w wylewke obrotowg, zawory zwrotne, filtry siatkowe ze stali nierdzewnej
oraz zawory odcinajgce w korpusie umozliwiajgce regulacje wielkosci przeptywu,
regulacje temperatury wody zmieszanej, odciecie wody zimnej i gorgcej na czas czynnosci
konserwacyjnych. Zasilanie standardowag alkaliczng baterig 9V.

Pomieszczenie porzadkowe [19]

4 Zlew ze stali nierdzewnej montowany na wysokosci 50cm nad posadzka
#+ Zlew jednokomorowy wmontowany w szafke
4+ Baterie $cienne z ruchoma wylewka.

Sluza pacjenta [27]

Projektuje sie hydrant wewnetrzny na waz pétsztywny Dn25 — 30m, zawieszany, natynkowy, model z

zredukowang gtebokoscig oraz konfiguracji poziomej miejscem na gasnice. Wyposazony w
pragdownice DN25 wg PN-89/M-51028, zawdr mosiezny DN25. Wymiar szafki 1010x780x200mm.

Rury kanalizacji sanitarnej PP-HT o potgczeniach kielichowych

Gazy medyczne

*
*

punkty poboru gazéw medycznych
rury i ksztattki do gazéw medycznych



4+ zawory do gazéw medycznych
4+ monitory kontroli stanu gazéw
#+ jednostki zaopatrzenia medycznego (tablice poboru gazéw, panele nadtézkowe, kolumny,
sufitowe jednostki zasilajgce)
+ kompletny system rurociggowy do gazéw medycznych
wentylacja mechaniczna

nagrzewnica kanatowa elektryczna 230V o mocy 3,4kW oraz 2,4kW

wentylator tazienkowy z czujnikiem swiatta 230V, 50Hz.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne". Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych rob6t, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne". Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do
wykonania robét. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5.00DBIOR ROBOT

5.1 Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne".

5.2 Odbiér instalaciji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji, fagcznie z wykonaniem izolacji ciepinej,
instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,
zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegélnosci regulacje montazowg oraz badanie
na gorgco w ruchu ciagtym podczas ktorych zrodio ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje
zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw,
cisnienie dyspozycyjne),

Przy odbiorze korcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

- protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokdty odbioréw technicznych-czesciowych

- protokdty wykonanych badan odbiorczych



- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

-dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

-instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

-instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach STWIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

-uruchomié¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

6.0PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne".

7. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1. Normy

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania PN-EN
442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc

cieplna i metody badan PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody

badan PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN SO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspdiczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-82/B-02403
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami:
wzbiorczymi PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody PN-EN
1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1 (2,3,4,5) :2002 Miedz i stopy miedzi. £gczniki instalacyjne. Czes¢ 1 - 5.

7.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych - zeszyt 6



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT



